
فولاد کاوه اروندشرکت    

 

بتن ریزی و اصلاح ورودی درب سوم انبار    پیوینگ کف انبار محصول،قرارداد اجرای  پیش نویس   تاریخ: 

 )ورکشاپ(پیوینگ کف راهروی چهارم  و  پیوینگ کف راهروی سوم زیر پلتفرم   محصول، 
 شماره قرارداد:

11از  1صفحه   

 
 

 

  14003160402شناسه ملي  و    2663به شماره ثبت    (سهامي خاص )فولاد کاوه اروند    مابین شرکت این قرارداد في

به نشاني خرمشهر شهرک صنعتي خرمشهر جاده مخصوص امام صادق )ع(    411418145773و کد اقتصادی  

اروند  آقای    به   6438167115و کد پستي    ناحیه صنعتي  ملي  نمایندگي  به کد  بختیاری    0054755069علي 

و آقای مصطفي معیني یوسفي بعنوان عضو هیئت مدیره به کد ملي    هیئت مدیره  نایب رییسمدیر عامل و  بعنوان  

قرارداد    0063482177 این  در  منبعد  طرف    "کارفرما"که  یک  از  شود  مي  نامیده 

آقای..............................  .......................................... نمایندگي  ملي    ....................................................  خانم/به  شماره  به 

همراه  ....................................................   شماره  نشاني  ....................................................  به  به 

که در این  ....................................................  به کد پستي    .................................................................................................  .......

 . منعقد میگــردد نامیده مي شود از طرف دیگر طبق مفاد و شرایط ذیل "پیمانکار"قرارداد 

 کارفرما 

 فولاد کاوه اروند  نام شرکت 

 14003160402 شناسه ملي 

 411418145773 کد اقتصادی 

 2663 شماره ثبت 

 6438167115 کد پستي 

 0054755069علي بختیاری  مدیرعامل

 پیمانکار 

 ........................................................................  نام شرکت 

 ........................................................................  شناسه ملي 

 ........................................................................  کد اقتصادی 

 ..................................................................... ... شماره ثبت 

 ........................................................................  کد پستي 

 ........................................................................  مدیرعامل

 

 



فولاد کاوه اروندشرکت    

 

بتن ریزی و اصلاح ورودی درب سوم انبار    پیوینگ کف انبار محصول،قرارداد اجرای  پیش نویس   تاریخ: 

 )ورکشاپ(پیوینگ کف راهروی چهارم  و  پیوینگ کف راهروی سوم زیر پلتفرم   محصول، 
 شماره قرارداد:

11از  2صفحه   

 
 

 

 موضوع قرارداد: -1ماده 
  ، بهمراه مصالح مورد نیاز  )ریل قطار( پیوینگ کف انبار محصولالف:  قرارداد اجرای  است  موضوع قرارداد عبارت  

پیوینگ کف راهروی سوم  ج(    ، مورد نیاز  بهمراه مصالح   بتن ریزی و اصلاح ورودی درب سوم انبار محصولب:  

 بهمراه مصالح مورد نیاز )ورکشاپ( پیوینگ کف راهروی چهارم  د(   و  بهمراه مصالح مورد نیاز زیر پلتفرم

 : مدت قرار داد -2ماده
شمسي    دوماه  به مدت....................................................  لغایت    ....................................................    مدت قرارداد از تاریخ

 که با نظر کارفرما تا یک ماه قابل افزایش یا کاهش مي باشد. مي باشد 

 : و نحوه پرداختمبلغ قرار داد  -3ماده 
قابل    % 25تا  در صورت تغییر احجام  ریال مي باشد که  ....................................................  ( مبلغ برآوردی قرارداد  3-1

و با تایید ایشان    بررسي   ا نظارت کارفرمصورت وضعیت پیشرفت کار طبق واحد    که در   مي باشد   افزایش یا کاهش 

 پرداخت مي شود. 

این خدمات  هزینه خدمات جنبي مورد نیاز اجرای قرارداد از قبیل تخلیه آبهای سطحي  ( در صورت نیاز به3-2

 به پیمانکار پرداخت مي شود. ریال با تایید نماینده کارفرما  .............. به صورت نفر ساعت با نرخ هر نفر ساعت

 1403حتي در صورت ادامه پروژه در سال  ( این قرارداد مشمول تعدیل نمي باشد 3-3

  %5پرداخت  قانون تامین اجتماعي کسر و    38سپرده بیمه طبق ماده    % 5شرکت از هر پرداخت به پیمانکار    ( 3-4

 سپرده بیمه و آخرین صورتحساب وضعیت پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب مي باشد.

به  مودیان مالیاتي  ي باشد و در صورت ارائه گواهي ثبت نام  مالیات بر ارزش افزوده به عهده پیمانکار م(  3-5

 پیمانکار پرداخت خواهد شد.

اتمام  گذشت یک ماه از  حسن انجام کار از هر پرداخت یا صورت وضعیت کسر و پس از  سپرده  بعنوان    %10(  3-6

   کار و تایید نماینده کارفرما پرداخت خواهد شد.

  IR....................................................  به شماره شبا    "پیمانکار"به ازای انجام موضوع قرارداد در وجه    کارفرما   ( 3-7

 پرداخت خواهد شد..................................................... بنام .................................................... نزد بانک 

  موجب  به  که   نوع  هر  از  غیره   و  اجتماعي  تامین  بیمه  حقوق  حقوق،  مالیات،  و  عوارض  هرگونه  پرداخت(  3-8

  مربوط   مقررات.  باشد   مي  پیمانکار  عهده   به  میگیرد،   تعلق  قرارداد   این  به   اسلامي   جمهوری   دولت   مقررات   و   قوانین



فولاد کاوه اروندشرکت    

 

بتن ریزی و اصلاح ورودی درب سوم انبار    پیوینگ کف انبار محصول،قرارداد اجرای  پیش نویس   تاریخ: 

 )ورکشاپ(پیوینگ کف راهروی چهارم  و  پیوینگ کف راهروی سوم زیر پلتفرم   محصول، 
 شماره قرارداد:

11از  3صفحه   

 
 

 

  عمل   ملاک (  مورد  این  در   مربوط  قوانین  و  مصوبات  آخرین)  اجتماعي  های  بیمه  و   کار  قانون  طبق  کارگران  به

 . بود خواهد 

پیمانکار اعلام مي دارد که هزینه های ناشي از اجرای قوانین کار، سازمان تامین اجتماعي و سازمان امور    ( 9-3

 . مالیاتي را در مبلغ قرارداد خود اعمال نموده است

درصد پیشرفت فیزیکي و با تایید ناظر قرارداد     30پس از عقد قرارداد و تجهیز کارگاه و شروع کار با میزان(  10-3

 خواهد شد.  پرداخت به پیمانکارپس از کسر کسورات قانوني درصد مبلغ کل قرارداد   30

از پیشرفت    ( 11-3 قرارداد،    60پس  ناظر  تایید  با  )فیزیکي(  مبلغ قرارداد    30درصدی  از  از کسر  درصد  پس 

 به پیمانکار پرداخت مي گردد. کسورات قانوني 

از پیشرفت  (  12-3 قرارداد،    90پس  ناظر  تایید  با  )فیزیکي(  مبلغ قرارداد    30درصدی  از  از کسر  درصد  پس 

 ت خواهد شد.پرداخ پیمانکار بهکسورات قانوني 

درصد باقیمانده    10بعد از اتمام کار و برچیدن کارگاه و ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعي،  (  13-3

 قرارداد پرداخت شده و نسبت به تسویه کامل مبلغ  قرارداد اقدام خواهد شد. 

و    سه ایي بین پیمانکاردر صورت اضافه شدن فعالیت اجرایي مازاد بر موضوع قرارداد، طي صورتجل :  1تبصره  

 به پیمانکار قابل پرداخت مي باشد.درصد حجم کل قرارداد  25تا سقف کارفرما 

 : پیمانکارتعهدات  -4ماده 
ساعت قبل    24از    کارفرماحتي جمعه و در ساعاتي که نماینده  متعهد است در تمام ایام هفته    پیمانکار(  4-1

و رفت و آمد خود را طبق برنامه    باشد   کارفرمادر اختیار    آماده به خدمت و  کارفرمادر محل کار    معین مي کند 

 .اعلام مي شود تنظیم نماید  کارفرماارائه شده که توسط نماینده  

  کارفرمادر حین انجام موضوع قرارداد مرتکب تخلف قانوني گردد، شخصاً مسئول است و  پیمانکارچنانچه    (4-2

 . بر عهده نداردهیچ گونه مسئولیتي از این حیث 

ماده    (4-3 قرارداد طبق  اجتماعي  تامین  بیمه  مفاصا حساب  بعهده    38ارایه  مالیات  و  اجتماعي  تامین  قانون 

 مي باشد. پیمانکار

 نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید. کارفرما مکلف است طبق برنامه ریزی های نماینده  پیمانکار ( 4-4

به عهده  مربوط به این قرارداد    مالیات، بیمه تامین اجتماعي و سایر عوارض و کسورات قانوني دیگر  کسور( 4-5

 مي باشد. پیمانکار



فولاد کاوه اروندشرکت    

 

بتن ریزی و اصلاح ورودی درب سوم انبار    پیوینگ کف انبار محصول،قرارداد اجرای  پیش نویس   تاریخ: 

 )ورکشاپ(پیوینگ کف راهروی چهارم  و  پیوینگ کف راهروی سوم زیر پلتفرم   محصول، 
 شماره قرارداد:

11از  4صفحه   

 
 

 

( جبران هر گونه خسارت ناشي از عدم انجام صحیح یا عدم انجام به موقع عملیات مورد تعهد پیمانکار و  4-6

مربوط به آنها و توقف عملیات اجرائي کلأ در تعهد پیمانکار بوده  سایر عملیات جانبي در این ارتباط و هزینه های  

 و نظر کارفرما در این مورد قطعي و نافذ و غیر قابل اعتراض خواهد بود . 

پیمانکار مسؤلیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع این قرارداد را بر اساس مشخصات و نقشه ها و  ( 4-7

ظارت به عهده دارد و نظارتي که از طرف کارفرما یا نمایندگان او در کارها دستورات کتبي کارفرما و دستگاه ن

 .میشود به هیچ وجه از میزان این مسؤلیت نمي کاهد 

مین آن است را به صورت کتبي  اپیمانکار باید نیازهای خود را که کارفرما به موجب این قرار داد متعهد به ت(  4-8

 اید.و در زمان مناسب به کارفرما ارائه نم

مین اجتماعي و بالاخص مقررات ایمني و بهداشت کار و محیط  ا( پیمانکار متعهد است کلیه مقررات کار و ت4-9

را در خصوص خود و پرسنل تحت امر در کارگاه و در طول مسیر کار رعایت نموده و ضمن تهیه   (HSE)ت زیس

آن   بر استفاده از  ،حفاظت فردی و البسه مربوط به کارکنانابزار و لوازم ایمني مربوط به اجرای قرارداد و وسایل 

 ( 1)مطابق با دستورالعمل کارفرما در ضمیمه  و کارفرما از این بابت مسؤلیتي ندارد.   نمودهنظارت 

مربوط  بصورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد شود که  یا تجهیزات کارفرما  کارفرما  نفرات  ( هرگاه خسارتي به  4-10

و کارفرما مختار است از محل    پیمانکار مکلف است خسارت وارده را جبران کند   ،بوده باشد مانکار  پی  فعالیت   به

 مطالبات و تضامین پیمانکار برداشت شود. 

مبالغ کسر شده بابت حسن انجام کار، تضمین انجام تعهدات و بیمه قرارداد که   تایید مي نماید ( پیمانکار 4-11

و   نمي گیردنها تعلق آهیچ گونه سودی به  ،نزد کارفرما تا پایان مدت قرارداد و ارائه مفاصا حساب باقي مي ماند 

 مشمول خسارت تادیه تاخیر نخواهند بود. 

کیف آن کاملا مطلع مي باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فني  پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و  (  4-12

دستورکارهای    ،مواردی که در نقشه ها مشخص نگردیده  در   مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده و بدیهي است

 . شده استقرارداد منظور  در قیمت های این   دستگاه نظارت ملاک عمل خواهد بود و هزینه اینگونه موارد

فرم گزارشات  (  13-4 امضاء  و  تهیه، تکمیل  پیمانکار مسئولیت  پیمانکار،  برای پرسنل  وقوع حادثه  در صورت 

 آن را به عهده خواهد داشت.حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالي و حقوقي  
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  مکلف  پیمانکار  پیمانکار،  قصور   از  ناشي   ی  دیه   یا  و   خسارت  هرگونه   پرداخت   لزوم   و   حادثه   وقوع   صورت  در  ( 14-4

  اشخاص   و   خود   کارکنان  مدني   مسئولیت  ینامه    بیمه  اخذ  به  نسبت   است  موظف   پیمانکار.  بود  خواهد   جبران  به

 .دهد  قرار  کارفرما اختیار  در  را آن از  نسخه یک و  نموده  اقدام احتمالي  حوادث برابر  در  ثالث

 کارفرما تعهدی در خصوص اسکان پرسنل پیمانکار مرتبط با موضوع قرارداد را ندارد. ( 15-4

 :سایر شرایط -5ماده 

و حفظ اسرار و اطلاعاتي که به    کارفرما مکلف به رعایت مقررات ایمني و انضباطي محیط کار    پیمانکار  ( 5-1

 مناسبت ماموریت های محوله در اختیار دارد خواهد بود. 

نمي باشد.   کارفرماقبلي      مجاز به انتقال جزئي یا کلي قرارداد به شخص ثالث بدون کسب موافقت   پیمانکار  ( 5-2

 داد را فسخ و عندالاقتضاء مطالبه خسارت نماید. ر مي تواند بلا فاصله  قرا رماکارفدر غیر این صورت 

معترف است و    پیمانکارهمچنین طرف    . نخواهد داشت  پیمانکارپرسنل  هیچگونه تعهدی در مقابل    کارفرما(  5-3

هیچگونه ارتباط حقوقي و استخدامي اعم از )حقوق و مزایا، بیمه    پیمانکارپرسنل  اقرار مي دارد که خود وکلیه  

و سایر امور رفاهي(را با کارفرما نداشته و ندارد و از ابتد ا تا انقضای این قرارداد صرفا به عنوان پیمانکاری در قبال  

 مبلغي را از کارفرما دریافت مي دارد.  انجام موضوع قرارداد

  :کارفرما تعهدات  –6ماده 
 :کارفرما غیر از موارد ذیل تعهدی در قبال پیمانکار نخواهد داشت

 و برعهده کارفرما مي باشد.پیمانکار  به هزینه    تأمین غذای پرسنل پیمانکار در مدت و محل اجرای قرارداد (  1-6

ماید در غیر  ن  اعلامبدیهي است پیمانکار باید قبل از اعزام، تعداد و مشخصات نفرات اعزامي را کتباً به کارفرما  

 . این صورت کارفرما تعهدی در این خصوص ندارد

 قانوني اقدام نماید.  اتکارفرما متعهد است نسبت به پرداخت صورت وضعیت تایید شده پس از کسر کسور(  2-6

 :قرارداد  اجرای  محل –7ماده 

  ناحیه صنعتي اروند خرمشهر شهرک صنعتي خرمشهر جاده مخصوص امام صادق )ع(  محل اجرای قرارداد  (  1-7

 . میباشد  شرکت فولاد کاوه اروند 
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 : خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهدات  -8ماده 
مبلغ کل    (درصد   پانزده صدم)  % 0.15در صورت تأخیر یا عدم انجام تعهدات، پیمانکار به ازای هر روز،   (1-8

  مختار است  مي گردد که کارفرما   قرارداد تا زمان انجام تعهد و یا تا تاریخ اعمال حق فسخ توسط کارفرما جریمه 

 .آن را از هر طریق مقتضي وصول نماید. خسارت تأخیر توسط ناظر قرارداد محاسبه و مورد قبول پیمانکار میباشد 

ل سایر خسارات وارده به کارفرما که به تبع تأخیر یا عدم  وصول جریمه بند فوق مانع از مطالبه و وصو  ( 2-8

 . اجرای تعهدات از سوی پیمانکار است نمیباشد 

دیگر بنماید،    منابعتأمین از  به  در صورتي که به واسطه تأخیر یا عدم انجام تعهدات پیمانکار، کارفرما اقدام  (  3-8

 .یافت خواهد شد سری از پیمانکار درهزینه بالا 30وه %کلیه هزینه ها بعلا

 : فسخ قرارداد -9ماده 
 :در موارد ذیل قرار داد از طرف کارفرما قابل فسخ مي باشد 

 ( تخلف پیمانکار یا عدم انجام هر یک از تعهدات به تشخیص کارفرمای این پروژه 9-1

 روز  7( تعطیل یا رها کردن کارگاه بدون مجوز کارفرما به مدت 9-2

 جزئا یا کلا بدون اجازه کتبي کارفرما غیر )هر شخص حقیقي یا حقوقي( ( انتقال قرارداد به 9-3

 مالي و اجرائي پیمانکاردر انجام بموقع تعهدات قراردادی بنا به تشخیص کارفرما  ،( عدم توانایي فني9-4

 روز   10یر مجاز پیمانکار در شروع یا اجرای تعهدات بیش از  غ( قصور یا تاخیر 9-5

یا  9-6 یا خاتمه  ( در صورت فسخ  از تاریخ اعلام فسخ  خاتمه قرارداد پیمانکار مکلف است ظرف مدت یکماه 

مهندسي کارفرما میتواند ظرف    واحد وضعیت قطعي اقدام نماید در غیر این صورت    قرارداد نسبت به تهیه صورت 

 نماید. روز راسا یا با جلب نظر کارشناس رسمي دادگستری نسبت به تهیه صورت وضعیت قطعي اقدام  3مدت 

  تعیین ( کارفرما میتواند با توجه به مقتضیات و شرایط در هر زمان به قرار داد خاتمه و این موضوع را با  9-7

   نماید. اعلام ساعته به پیمانکار 72مهلت 

به تشخیص کارفرما  بصورتي که در اجرای موضوع قرارداد    پیمانکار  اموال  توقیف یا    ورشکستگي  ، انحلال(  9-8

 خلل ایجاد نماید.

 پیمانکار  بودن  المعامله ممنوع( 9-9

  به   مکلف  پیمانکار  قراردادی،  جرایم   و  خسارات  سایر  بر  علاوه   ،  خسف  موارد  از   یک  هر  تحقق   صورت  در   : 2تبصره  

  محل   از  نیز   مبلغ   این  بود،  خواهد   کارفرما  به   التزام   وجه  عنوان   به   قرارداد   کل  مبلغ  ٪30  معادل   مبلغي   پرداخت
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  کارفرما  رجوع   حق   حال  هر  در   مطالبات،  و   تضامین   کفایت  عدم   صورت   در   و   بوده  برداشت  قابل   تضامین   یا   مطالبات

 .میباشد  محفوظ  مقتضي  نحو  به  آن  وصول  جهت مراجع قضایي به

 (:  ادقرارد نظارت)ناظر دستگاه -10 ماده
مدیر فني  ، به عهده ی  شده استنظارت در اجرای تعهداتي که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد تعهد  (  1-10

معرفي گردد خواهد بود و پیمانکار  کتبا  کارفرما یا هرشخص حقیقي یا حقوقي که از طرف   و  کارفرما و مهندسي 

را درخصوص اعمال نقطه نظرات دستگاه نظارت در تمامي مراحل انجام قرارداد    لازمموظف است که هماهنگي  

به هیچ وجه رافع مسئولیت    کارفرما  به عمل آورد. به هرحال انجام نظارت توسط دستگاه نظارت و یا نمایندگان

 . بود انجام موضوع این قرارداد نخواهد  پیمانکار در انجام تعهدات خود در

پیمانکاردر همه حال مسئولیت کیفیت کارها و خدمات ارائه شده را بر عهده داشته و تایید ناظر کارفرما  ( 2-10

 باشد.  رافع مسئولیت پیمانکار نمي

 قهریه )فورس ماژور(:   حوادث -11ماده 
شامل :    ( فورس ماژور)قوه قهریه  عوامله علت بروز  درصورتي که اجرای تعهدات هریک ازطرفین این قرارداد ب

وقوع فورس    اعلامجنگ، شورش، زلزله، آتش سوزی های دامنه دار و سیل و... غیرممکن گردد و طرفین بخواهند  

شایان ذکر    .داده و درخواست تشکیل جلسه مشترک نمایند   اطلاع ماژور نمایند، باید موضوع را به طرف دیگرکتباً  

آن و به تبع آن عدم انجام تعهدات   انحلال است در این جلسه در خصوص تمدید قرارداد و ادامه اجرای قرارداد یا  

 .از شمول این ماده خارج است بیماری های واگیردارطرفین، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً تحریم و شیوع 

 حل و اختلاف:  -12ماده 

  دعاوی   قرارداد،  بطلان  و  فسخ  اجرا،  تفسیر،  از  ناشي  اختلاف  گونه  هر  بروز  صورت  در   که  نمود  موافقت  پیمانکار

  کلي   طور   به  و  آن،   یحلوا  و   توابع  به  راجع  دعاوی  یا  و  قرارداد  این  با  مرتبط   تجاری  اسناد  و  پرداخت  اسناد  به  راجع

  طبق  و   اسلامي  انقلاب  مستضعفان  بنیاد  در   مستقر  داوری  هیئت  طریق  از  قرارداد،  به  نسبت  ایراد  یا  ابهام  گونه  هر

  الاجرا   لازم  و  قطعي  طرفین  برای  داور  رای  و   بوده  فصل  و  حل  و  رسیدگي  قابل  مزبور  داوری  هیئت  دستورالعمل

 .  باشد  مي

درخواست داوری، مانع توقف تعهدات پیمانکار نبوده و پیمانکار موظف است در چارچوب مفاد قرارداد،  :  3تبصره  

 د. که حسب قرارداد عهده دار گردیده انجام دهتعهداتي را  
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 :اقامتگاه طرفین - 13ماده 

ساعت به صورت اظهار نامه کتبي به    48در صورت تغییر اقامتگاه هر یک از طرفین قرارداد بایستي ظرف مدت  

صفحه اول  نماید، در غیر اینصورت کلیه مکاتبات به همان نشاني ذکر شده در    اعلامطرف دیگر نشاني جدید را  

نشاني جدید با طرفي است که    اعلاما عدم  این قرارداد ارسال خواهد شد و مسئولیت هر گونه پیامدی در رابطه ب

 .باشد مي  به این امر اقدام ننموده  

   :نسخ قرارداد  -14ماده 

نسخه تهیه و به امضای طرفین رسیده است و کلیه نسخ    3ماده و در    ....... در  صفحه و    ......... شامل  این قرارداد  

  پیمانکارو یک نسخه نزد    کارفرمانسخه نزد    دونسخه قرار داد    3از    امضا شده دارای اعتبار واحد یکسان است.

 خواهد ماند.

: شرکت فولاد کاوه اروند  

 مدیر عامل: 

 

 عضو هیئت مدیره: 

 

 

 

 

 

:.........................شرکت   

 مدیرعامل: 
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 مربوط به پیمانکاران طرف قرارداد شرکت فولاد کاوه اروند:  HSEسرفصل  : 1ضمیمه 

پیمانکار    HSEاختصاص دارد و بر حسب وضعیت عملکرد  HSE درصد آن به امور  5/2هر صورت وضعیت پیمانکار، مقدار  از  -1

 درآن دوره ، توسط کارفرما تعیین و اختصاص داده مي شود .

 بشرح ذیل بکارگیرد :   HSEپیمانکار موظف است بر حسب تعداد پرسنل خود ، نفرات   -2

 .  HSEنیرو یک نفر کارشناس  نفر  50تا  1( از2-1

 نفر نیرو یک نفر افسر ایمني .  50تا 1( از2-2

 نفر افسر ایمني .  2نفر نیرو  100تا 51( از2-3

 نفر افسر ایمني . 3نفر نیرو   150تا  101( از 2-4

و افسران ایمني قبل از انجام کار مي بایست به تایید کارفرما برسند .کارفرما حق قبول و یا    HSE : کلیه کارشناسان 1تبصره

 کاهد . نمي  HSEرد افراد معرفي شده را دارد . این موضوع از مسئولیت پیمانکار درقبال مسائل 

 بدهد .  HSE : پیمانکار حق ندارد مسئولیتي غیراز مسئولیت محوله به پرسنل واحد 2تبصره

، درصورت عدم رضایت کارفرما از عملکرد فرد، پیمانکارموظف است دراسرع وقت  HSE : درارزیابي دوره ای پرسنل3تبصره

 نمي کاهد .  HSE درقبال مسائلنسبت به جایگزین نمودن اقدام نماید.این موضوع از مسئولیت پیمانکار 

پیمانکارموظف است مقررات بیمه درماني و اجتماعي، آئین نامه ها و مقررات حفاظت های فني و بهداشت کار و محیط   -3

زیستي مربوط به مقررات ملي و سازمان های مرجع مانند شهرداری ، محیط زیست، وزارت بهداشت ، اداره کار و غیره را  

 اجرا نماید . 

بدیهي است کلیه هزینه های مربوط به اجرای مفاد قوانین و مقررات مذکور از جمله معاینات  پزشکي قبل از استخدام و   -4

دوره ای، تشویق و تنبیه پرسنل ، هزینه های بهداشتي و درماني، تهیه وسایل حفاظت فردی مناسب مورد تایید مراجع  

ي نامه های معتبرجهت کلیه ماشین آلات سبک و سنگین قبل از  ذیربط و کارفرمااز لحاظ کمي و کیفي،دریافت گواه

، تهیه ونصب علائم هشداردهنده مناسب، تدارک وسایل اطفای حریق  HSE شروع کار،آموزش پرسنل ،استخدام پرسنل

ایمن و بهداشتي توسط   ایجاد محیط  بایست در جهت  با تعداد کافي و هر اقلامي که مي  اولیه  مناسب و کمک های 

 کارفراهم گردد ، برعهده پیمانکار است . پیمان

مسئولیت کلیه حوادث ناشي از کار) خسارت به محیط زیست،خسارت به تجهیزات و آسیب به پرسنل( در داخل وبیرون   -5

 محدوده کاری به عهده پیمانکار مي باشد . 

رفرما باشد به عهده  ذیصلاح و کا  تامین نیروی انساني مورد نیاز، محل سکونت مناسب به شکلي که مورد تائید مراجع   -6

 . پیمانکاراست
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الزامات   -7 با  مطابق  استخدام  از  قبل  پزشکي شغلي  معاینات  پرسنل  کلیه  برای  است  و    پیمانکار موظف  بهداشت  وزارت 

و  درمان،آموزش های قبل از شروع کارو بدواستخدام را انجام داده و برای آنها مجوز کار مورد تائید کارفرما صادر نموده  

شروع به نماید. کارفرما مي تواند از ادامه کار کارکنان بدون شرایط      پس از دراختیاردادن تجهیزات حفاظت فردی مناسب

 فوق جلوگیری نماید . 

پیمانکارموظف است برای کلیه پرسنل معاینات شغلي ادواری مطابق با الزامات وزارت بهداشت و درمان و همچنین    -8

 ر مرتبط با کار کارکنان خود انجام دهد .آموزش های تخصصي حین کا

پیمانکار موظف است نسبت به تامین غذاخوری مناسب در محل مناسب با توجه به تعداد پرسنل و با درنظر گرفتن    -9

به صرف غذا در محوطه کارگاه نمي    شرایط ایمني و بهداشتي با تایید کارفرما اقدام نماید و به هیچ عنوان کارگران مجاز 

 باشند . 

وزارت    -10 های  دستورالعمل  با  مطابق  بهداشتي  غذای  و  بهداشتي  آشامیدني  آب  تامین  به  نسبت  است  پیمانکارموظف 

 بهداشت ودرمان اقدام نماید .

 درصورتي که بهداری کارگاه توسط کارفرما دایرگردد ،هزینه های مربوطه به کلیه پیمانکاران شارژ خواهد شد .  -11

،قوانین  NFPA است نسبت به تامین وسایل و تجهبزات اطفای حریق مناسب و کافي براساس استاندارد  پیمانکارموظف -12

 نماید . و مقررات ، استانداردهای ملي و نظر کارفرما )ازلحاظ کمي و کیفي(اقدام

لیت هاو قوانین  پیمانکارموظف است نسبت به تامین تجهیزات حفاظت فردی مناسب و به تعداد کافي باتوجه به نوع فعا  -13

 و مقررات و استانداردهای ملي و تایید کارفرما)از لحاظ کمي و کیفي( اقدام نماید . 

کارگاه و انباشته نشدن    پیمانکاربایستي به پاکیزگي محوطه داخل ساختمانها و ساختمانهای درحال احداث و کل محوطه  -14

 زباله توجه خاصي معطوف دارد  .

و سواره رو برای عبور    پیمانکارمتعهداست عملیات اجرایي خود را طوری انجام دهد که راه عبوری مناسبي در پیاده رو   -15

رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح و تجهیزات را در محل هایي انبار نماید که مسیرهای تردد بسته  

.در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتي ازسواره رو یا پیاده    نشود و مزاحمتي برای سایرپیمانکاران ایجاد نشود 

کارفرما به کلي بسته شود ، پیمانکارموظف است با کسب مجوز لازم ازمراجع ذیربط،    رو برای مدتي موقت و بااطلاع

 تامین نماید .را با راههای انحرافي که مسیر آنها به تایید کارفرما رسیده باشد و با هزینه خود،  مرور عبورو

وزارت بهداشت و درمان و    پیمانکارموظف است که روشنایي محدوده کاری و مسیرهای تردد رامطابق با استانداردهای  -16

و وسایل حفاظتي و حصارکشي لازم را فراهم    تایید کارفرما تامین نماید وهمچنین تمام علائم راهنمایي و هشداردهنده 

 نماید . 
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ک  -17 است  کارگاهپیمانکارموظف  از  خارج  و  داخل  در  زیست  محیط  حفظ  جهت  لازم  اقدامات  نامه    لیه  آئین  )طبق 

ها،مقررات،استانداردها،روشها و دستورالعمل های مربوطه(اتخاذ نماید و از ایجاد صدمه و یا مزاحمت به اشخاص و املاک  

ل ناشي از عملیات اجرایي، اجتناب  عمومي و سایرین در نتیجه آلودگي های زیست محیطي اعم از سروصدا یا سایر عوام

فوق   ازموارد  ناشي  قانوني  .مسئولیت  گیرد  بکار  آنها  کنترل  برای  راهکاررا  بهترین  امکان  عدم  صورت  در  و  ورزد 

 ثالث بعهده پیمانکار است .  دربرابراشخاص

از  -18 )اعم  کلیه ضایعات  اصولي  و دفع  تفکیک  آوری،  به جمع  نسبت  است  و خطرناک      پیمانکارموظف  و غیرخطرناک 

 پسماندها( و پساب )اعم از بهداشتي و صنعتي( با نظارت وتایید کارفرما اقدام نماید . 

از کارفرما اخذ و نسبت    work permitپیمانکارموظف است قبل از انجام فعالیت های اجرایي مورد قرارداد، مجوز یا    -20

 کارفرما ، شروع به کار نماید .  HSEمسئول   به تامین کلیه پیش نیازهای مطرح شده اقدام و پس از تایید

 مابین کارفرما و پیمانکاران لازم الاجرا مي باشد .  HSEکلیه مفاد صورتجلسات  -21

مطابق با مستندات مربوطه و اخذ تاییدیه از کارفرما قبل از شروع کار    HSE PLANپیمانکارموظف است به تدوین    -22

 .  مي باشد

مي شود لازم الاجرا    وی کارفرما درابتدای قرارداد و یا درحین کار دراختیار پیمانکارگذارده کلیه مستنداتي که از س  -23

 گزارشات مربوطه مي باشد .  بوده و درموارد مشخص شده درمستندات، پیمانکارموظف به ارائه مدارک و 

و هزینه های مربوطه با    پذیردو اخطارکارفرما،تامین موارد توسط کارفرما انجام مي    HSE  درصورت عدم تامین موارد   -24

 منظورشده با نظر کارفرما مي باشد . احتساب بالاسری به حساب پیمانکارمنظورمي گردد. میزان هزینه های

بیمه ای توسط کارفرما از    درصورت بروزحادثه ناشي ازقصور پیمانکار) با تاییدمراجع ذیصلاح و کارفرما(مبلغ خسارت  -25

 پیمانکار بعنوان جریمه ، کسر خواهد شد . صورت وضعیت  

بصورت غیرقابل برگشت    (HSE، بخشي از صورت وضعیت پیمانکار)مربوط به درصدHSEدرصورت عدم رعایت موارد  -26

 توسط کارفرما کسر مي گردد . 

 عهده پیمانکار است .   و توقف کارازسوی کارفرما، عواقب و خسارات وارده بر HSEدرصورت عدم رعایت مقررات -27

 ساعت به کارفرما گزارش نماید .  48پیمانکارموظف است حوادث و شبه حوادث بوقوع پیوسته خود را ظرف مدت  -28

 

 
: شرکت فولاد کاوه اروند  

عامل: مدیر   

 

 عضو هیئت مدیره: 

 

 

:شرکت .........................  

 مدیرعامل: 

 

 


